Proposer: _____

Submission Date: October 4, 2016

Form N - Detailed Costing Form

TABLE N-1: EARLY WORK COSTS

Item ID	Description	TOTAL COST	Dec 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	May 2017
EW1	Project Management	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EW2	Design Public Hearing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EW3	Design for WMATA Facilities	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EW4	Environmental Permitting	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EW5	Right-of-Way	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EW6	Utilities	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EW7	Alternative Early Work Items	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	ALL EARLY WORK TASKS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**